R

Rumia

Invest Park

ZP.271.1.2019 Rumia, dnia 04.03.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Wykonanie robét
budowlanych polegajgcych na budowie ukladu drogowego na terenach inwestycyjuych w
potnocnej czesci miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Zolnierzy I Dywizji
Wojska Polskiego wrayg ; wysiggnikiem”.

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
ORAZ ZMIANA OGLOSZENIA I SIWZ

WYJASNIENIA TRESCI '
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwiazku z art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 29 styczania 2004 r. Prawo
zaméwief publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Rumia Invest Park Sp. z 0.0., 84-230
Rumia, ul. De¢bogérska 148, jako Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan do SIWZ ztozone przez
Wykonawcow wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego:

Pytanie 1
" Tabela przedmiaru robdt nie uwzglednia iloSci stali zbrojeniowe] kap chodnikowych i piyt
przejsciowych. Proszg wskazaé, w ktdrej pozycji przedmiaru nalezy uwzgledni¢ powyzsze ilodci.
Odpowiedz na pytanie 1
Zamawiajacy informuje, ze zamowienie ma charakter ryczaltowy, w zwiazku z tym zalaczone
przedmiary stanowia wylacznie materiat informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowe;.
Pytanie 2
Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci migdzy klasa obciazenia mostu M1: W opisie technicznym punkt 3
podana jest klasa obcigzenia B, natomiast w specyfikacji technicznej M.13.05.01 Prefabrykaty
betonowe typu , Kujan” napisane jest, ze Kujany musza przenosi¢ klase obcigzenia A.
Odpowiedz na pytanie 2
Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyjac klase obciazenia A.
Pytanie 3
W opisie technicznym napisane jest ,,Dla wszystkich podpér nalezy na etapie realizacji wykonaé
kontrolne badania gruntowe. Zakres badafi obejmowaé musi min. jedno badanie CPTu oraz jedno
wiercenie badawcze dla kazdej podpory o diugosci min. 3 m wiekszej od zakladanej dhugosci pala.”
Prosz¢ o wyjasnienie, w ktorej pozycji przedmiaru nalezy uwzglednié koszt takich badan?
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Odpowiedz na pytanie 3

Patrz odpowiedZ na pytanie 1.

Pytanie 4

Prosze 0 wyjasnienie rozbieznosci migdzy zapisami odnosnie izolacji plyty ustroju mostu Ml: w
opisie technicznym punkt 8.2 podana jest izolacja MMA, natomiast w specyfikacji technicznej
M.15.02.03, przedmiarze i na rysunkach wykonawczych mowa jest o izolacji z papy
termozgrzewalne;j.

Odpowiedz na pytanie 4

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wykonywaé zgodnie z SST i PW - izolacja z papy
termozgrzewalnej.

Pytanie 5

Prosze o wyjasnienie rozbieznodci migdzy zapisami odnosnie izolacji plyty ustroju mostu Ml: w
opisie technicznym punkt 8.2 podana jest warstwa ochronna wykonana z betonu asfaltowego AC,
natomiast w specyfikacji technicznej D.05.03.07, przedmiarze i na rysunkach wykonawczych mowa
jest o warstwie ochronnej z asfaltu twardolanego.

Odpowiedz na pytanie 5

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wykonywaé zgodnie z SST i PW - w-wa ochronna z asfaltu
twardolanego;

Pytanie 6

Prosze 0 wyjadnienie rozbieznoéei miedzy zapisami odno$nic rury oslonowej fi225 wraz z zawiesiami
podwieszonej do mostu M1: Wg opisu technicznego punkt 11 brak urzadzen obeych podezepionych
do obiektu, natomiast w przedmiarze poz. 25 oraz na rysunku zbrojenia kapy chodnikowej nr 8
wystepuje rura podwieszona do mostu.

Odpowiedz na pytanie 6

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wykonywaé zgodnie z PW — uwzglednic rurg oslonowa fi 225.
Pytanie 7

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci migdzy zapisami odnosnie przeciwspadkow nawierzchni na moscie
M1. Wg opisu technicznego punkt 10.6.3 przeciwspadki nalezy wykonaé w warstwie Scieralnej,
natomiast w SST D.05.03.07 punkt 1.1 mowa jest o przeciwspadkach przy kraweznikach w warstwie
wigzacej z asfaltu twardolanego. Z kolei rysunek 02 sugeruje, ze przeciwspadki sa w obu warstwach.
Odpowiedz na pytanie 7

Zamawiajacy informuje, ze przeciwspadki nalezy wykonywaé w w-wie $cieralnej.

Pytanie 8

Dot. Budowy kanalizacji deszczowej: prosze o pedanie informacii o przepustowoscei separatora SEP-G
i osadnika OS-G.

Odpowiedz na pytanie 8

7Zamawiajacy informuje: Separator i osadnik przed wylotem Wi-g:

Przeplyw obliczeniowy 860 I/s dla prawdopodobiesstwa p=100%, przeplyw nominalny 364
l/s.

Pytanie 9

Dot. Budowy sieci wodociggowe]: proszg o podanie $rednicy rurociggu zel. od wezla W1.1 do wezla
W1.3, w opisie technicznym podana jest srednia DN250 a na profilu DN200.

Odpowiedz na pytanie 9

Zamawizjacy informuje, ze nalezy wykonaé rurociag o Srednicy DN200 zL.
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Pytanie 10

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze zamawiajacy dysponuje wymaganyni
prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do
wykonania zaméwienia, ktére zachowuja wazno$é na okres wykonania inwestycji, a skutek
ewentualnych brakdw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcey.

Odpowiedz na pytanie 10

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomosécia na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na kiérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 11

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu (jezeli zajdzie taka koniecznoéé).
Odpowiedz na pytanie 12 ‘

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnoéei w przypadku koniecznosci
wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu przedtuzeniu.

Odpowiedz na pytanie 13

Zaméwienie ma charakter ryczattowy, w zwigzku z tym Wykonawca skladajac oferte musi
uwzgledniaé wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamoéwienia zgodnic z opisem
przedmiotu zaméwienia oraz wzorem umowy okre$lonym w niniejszej SIWZ, jak réwniez w nim nie
ujste, a ktoérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego zrealizowania catosci zamdwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu
umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, jak réwniez w niej nie ujetych, ktdrych
konieczno$¢ wykonania Wykonawea mogh przewidzieé na etapie sktadania ofert, a bez ktérych nie
mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztdw
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego. Wszelkie zmiany do umowy Zamawiajgcy okreslit we wzorze umowy
zalacznik Nr 5 do SIWZ.

Zaleca si¢ wykonawcy dla prawidlowego zrealizowania zamdwienia oraz oszacowania kosztow
zamdwienia odbycie wizji w terenie.

Zamawiajacy w zalgczeniu przesyla Decyzje zatwierdzajaca projekt robdt geologicznych oraz
Dokumentacje geologiczno-inzynierska
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Pytanie 14

Dot. §12 pkt. 1 ppkt. 1 — zwracamy si¢ z pro§ba o zmiang wysokosei kary umownej Z (,5% na 0,05%.
Wysokosci kary umownej jest razaco wysoka w poréwnaniu z karami stosowanymi w postgpowaniach
przetargowych o zakresie i stopniu skomplikowania podobnym do budowy ukladu drogowego
objetego niniejszym postgpowaniem.

Odpowiedz na pytanie 14

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiang zapiséw siwz. Zamawiajacy jako gospodarz
postepowania ksztaltuje zaréwno zakres zamdwienia, jak i warunki na jakich ma ono byé realizowane
w tym ewentualne przypadki i wysoko$¢ kar umownych z tytutu niewykonania czy tez nienalezytego
wykonania zamowienia. Wykonawca ubiegajac si¢ o udzielenie zamowienia publicznego przystepuje
do niego na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego.

Pytanie 15

Dot. §12 pkt. 1 ppkt. 8 — zwracamy si¢ z prosba o zmiang wysokosci kary umownej z 1% na 0,1%.
Wysoko$é kary w obecnej wysokosci jest razaco wysoka. W ocenie Wykonawcy kara jest zbyt
dotkliwa i nieadekwatna do sytuacji.

Odpowiedz na pytanie 15

Patrz odpowiedZ na pytanie 14

Pytanie 16

Dot. §12 pkt. 1 ppkt. 9, 10, 11 —zwracamy sig z pro$ba o zmiang wysokosci kary umownej z 0,5% na
0,05%. Wysokosé kary w obecnej wysokodci jest razaco wysoka. W ocenie Wykonawcy kara jest zbyt
dotkliwa i nieadekwatna do sytuacji.

Odpowiedz na pytanie 16

Patrz odpowiedz na pytanie 14

Pytanie 17

W zwiazku z dosyé duzym zakresem zaméwienia prosimy o przesunigeie terminu skladania ofert o
okoto 10 dni. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedz na pytanie 17

Zamawiajacy wyraza zgode na przediuzenie terminu skladania ofert do dnia 18.03.2019r.
Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze dokonat odpowiednich zmian w ogtoszeniu o zaméwieniu i
siwz.

Pytanie 18

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologiczne;.

Odpowiedz na pytanie 18

W zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje dokumentacje geologiczng.

Pytanie 19

Przez jak dlugi okres Wykonawca bedzie zobowigzany do pielggnacji zieleni?

OdpowiedZ na pytanie 19

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca winien pominaé w ofercie okres pielegnacji zieleni.

Pytanie 20

Jaki jest wymagany okres gwarancji dla oznakowania poziomego?

Odpowiedz na pytanie 20

Zamawiajacy informuje, ze okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi
— 3 m-ce; grubowarstwowe — 12 m-cy.

Pytanie 21

Jaka grubo$¢ humusu do zdjgcia nalezy uwzglednié w wycenie?
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Odpowiedz na pytanie 21

Zaméwienie ma charakter ryczaltowy, w zwiazku z tym Wykonawca skladajagc oferte musi
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okre$lonym w niniejszej SIWZ, jak rébwniez w nim nie
ujete, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego zrealizowania calosci zamdwienia.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu
umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, jak réwniez w niej nie ujetych, ktérych
konieczno$¢ wykonania Wykonawca mogt przewidzie¢ na etapie skladania ofert, a bez ktérych nie
mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu jakiejkolwiek cze$ci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego.

Zaleca si¢ wykonawcy dla prawidlowego zrealizowania zamdwienia oraz oszacowania kosztow
zamowienia odbycie wizji w terenie.

INFORMACJA O ZMIANIE OGLOSZENIA 1 TBESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w przedmiotowym postepowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Zamawiajacy informuje, ze dokonano modyfikacji treéci

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia:

1. Termin skiadania ofert w przedmiotowym post¢gpowaniu zostat przesuniety na dzien:
18.03.2018 r. na godz. 12:30

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postgpowaniu zostat przesuniety na dziei:

18.03.2018 r. na godz. 13:00

Miejsce sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Ponadto zmianie ulega tre$¢ SIWZ, odpowiednio:

2.W rozdz. XI Opis sposobu przygotowania ofert
Ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8.0ferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego 1 oznakowaé w

nastgpujacy sposéb:

Rumia Invest Park Sp. z o.0.
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
Oferta w postepowaniu na:
» Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie nkkadu drogowego na terenach
inwestycyjnych w pélnocnej czeéci miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul.
Zolnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysiegnikiem”
Znak Sprawy ZP.271.1.2019

Nie otwiera¢ przed 18.03.2019 r. godz. 13:00
oraz dane Wykonawcy (pelna nazwa firmy i adres)
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3.W rozdz. XII Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert:
Ust. 1 i ust. 3 otrzymujg brzmienie:
1. Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Miasta Rumi pok. 204 w Rumi, ul. Sobieskiego
7, do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12*° Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajacego po
terminie podanym powyzej zostang niezwlocznie zwrécone Wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastapi w budynku Urzedu Miasta w Rumi, ul. Sobieskiego 7, w pokoju Nr
213 dnia 18.03.2019 r. o godz. 13%

W dniu 04.03.2019 r. zostalo opublikowane w Biuletynie Zaméwiefi Publicznych ogloszenie
o zmianie ogloszenia Nr 514685-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. dotyczace powyzszej zmiany.
Przedmiotowe ogloszenie zostalo réwniez zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.rumiainvest.pl oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

Pozostale postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia pozostaja bez zmian.
Zalaczniki:

Zal. Nr 1 Decyzja zatwierdzajgca projekt robot geologicznych
Zal. Nr 2 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Z powazaniem

Otrzymujq.:
1. strona internetowa Zamawiajgcego

Rumia Invest Park Sp. z 0.0., 84-230 Rumia, ul. Debogérska 148
e-mail: zamowienia@rumiainvest.pl strona internetowa: www.rumiainvest.pl




