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I   OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania.  
 

Podstawami opracowania są: 
- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdańsku, 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tematu jw., 
- warunki techniczne wydane przez gestorów danej sieci, 
- warunki przyłączenia wydane przez Energa Operator SA, 
- mapa do celów projektowych, 
- wizja lokalna w terenie, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. Cel i zakres opracowania. 

 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej dla 

zadania pn.: „Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej 
części miasta Rumi”. Zakres opracowania obejmuje budowę nowej sieci oświetlenia 
ulicznego, 

 
3. Opis stanu istniejącego. 

 
3.1. Stan istniejący. 

 
W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 
- sieci kanalizacji sanitarnej, 
- sieci telefoniczne kablowe, 
- sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe. 

Istniejąca infrastruktura techniczna urządzeń elektroenergetycznych, bez względu 
na jej stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym 
układem drogowym. 
 

4. Rozwiązanie projektowe. 
 

4.1. Oświetlenie uliczne. 
 

4.1.1. Kategoria oświetlenia. 
 

Zgodnie z normą PN-EN 13201 projektowane ulicę Kazimierską oraz Nową 
Kazimierską zaliczono do klasy oświetleniowej M4. Powyższa norma określa minimalną 
wartość średniej luminancji dla klasy oświetleniowej M4 na poziomie L=0,75cd/m2, przy 
równomierności nie mniejszej niż 0,4. Drogi rowerowe i ciągi piesze wzdłuż wszystkich 
ulic zgodnie z normą PN-EN 13201 zaliczono do klasy minimum S3. Wartość średniego 
natężenia oświetlenia zgodnie z w/w normą wynosi 7,5lx przy minimalnej wartości 
natężenia oświetlenia 1,5lx. 
Dla skrzyżowania z ul. I Dywizji Wojska Polskiego (Droga Wojewódzka) z ul. Nowa 
Kazimierska, zaprojektowano wzdłużnie drogi wojewódzkiej strefę przejściową o 
zmniejszającym się natężeniu światła.  
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne zapewniają spełnienie 
wymogów oświetleniowych wg normy PN-EN 13201 oraz PN-EN 12464-2 
dla projektowanych ulic, parkingów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. 
 



Umowa nr UM/900/IM/18/UI/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdańsk nr 0394 
Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi 

OŚWIETLENIE ULICZNE – PROJEKT WYKONAWCZY 

4

4.1.2. Zasilanie oświetlenia ulicznego. 
 

Zasilanie i sterowanie oświetlenia ulicznego ul. Kazimierskiej, ul. Nowa Kazimierska 
zostanie zrealizowane z nowoprojektowanych szaf oświetleniowych usytuowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie dróg. 
Szafę oświetleniową dla potrzeb ul. Nowa Kazimierska usytuowano przy skrzyżowaniu 
z ul. I Dywizji Wojska Polskiego. Szafę oświetleniową dla potrzeb ul. Kazimierskiej 
usytuowano przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierskiej z ul. Północną. 
Zasilanie szaf oświetleniowych, zostanie zrealizowanie zgodnie z warunkami 
przyłączenia dla zasilania szaf oświetleniowych wydanych przez Energa-Operator SA: 
wykonać kablem YAKXS 4x35 ze złącza kablowo-pomiarowego. Złącze kablowo-
pomiarowe oraz linie kablowe je zasilające objęte są odrębnym opracowaniem 
projektowym, za które odpowiada dostawca energii elektrycznej. Granicę własności 
pomiędzy przedsiębiorstwem sieciowym a odbiorcą stanowią zaciski prądowe na listwie 
zaciskowej w złączu nn-0,4kV w kierunku instalacji odbiorcy. 
Automatyka zainstalowana w projektowanych szafach oświetleniowych zapewni: 
- włączenie oraz wyłączenie oświetlenia, 
- sterowanie ręczne miejscowe, 
- sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy), 
- sterowanie automatyczne zdalne (powiązanie do istniejącego oświetlenia ulicznego 
Energa Oświetlenie). 
Szafę oświetleniową przewidziano jako 6-obwodową, wyposażoną w dwukanałowy 
astronomiczny zegar sterujący oraz czujnik zmierzchowy działający w przypadku 
chwilowego zaciemnienia. W projektowanej szafie oświetleniowej należy zastosować 
filtr zapobiegający przedostawaniu się wyższych harmonicznych do sieci zasilającej 
In=36A. Obudowę projektowanej szafy należy wykonać jako wandaloodporną. 
 

4.1.3. Dane elektroenergetyczne. 
 

• napięcie zasilania     3x230/400V, 50Hz 

• moc przyłączeniowa 
SOU „Kazimierska”    12,5kW 
SOU „Nowa Kazimierska”   12,5kW 

• moc zapotrzebowana    25,0kW 

• współczynnik zapotrzebowania   1,0 

• dopuszczalny spadek napięcia    5 % 

• układ sieci zasilającej     TN-C 

• układ instalacji      TN-C-S 

• dodatkowa ochrona od porażeń: 
nn - szybkie wyłączanie zasilania 

         5 s – dla sieci zasilającej 
  0,4 s – dla instalacji odbiorczych 
 

4.1.4. Budowa nowej sieci oświetleniowej. 
 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu 
YAKXS 4x35+(FeZn25x4) z żyłami o barwach zgodnych z PN. W przypadku 
konieczności przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable 
układać w rurach osłonowych HDPE Ø110 dedykowanych dla trudnych warunków 
terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych, w innych miejscach 
zastosować rury HDPE Ø110 o wysokiej sztywności obwodowej (min. 9kN/m2). 
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Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym – rys. nr E-2.1, E-2.2 
Trasy linii kablowych powinny zostać wytyczone przez geodetę. Na całą długość kabla 
ułożonego w ziemi nakładać opaski informacyjne w odstępach co 10m oraz 
przy wejściach kabli do słupów, przepustów i szafek oświetleniowych. Opaska powinna 
zawierać informację: napięcie 1kV, kabel oświetleniowy, YAKXS 4x35, Właściciel + rok 
ułożenia. Ostateczną treść opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem. Przed 
zasypaniem linie kablowe podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
wykonanej przez uprawnionego geodetę. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy 
zagęszczać warstwami, co 20cm do uzyskania wskaźnika określonego przez PN-S-
02205. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokółów sprawdzenia 
zagęszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do słupów, przepustów i szafek pozostawić 
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podłączenia kabli stosować zaprasowane końcówki 
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Żyły kabli 
podłączać w tzw. „choinkę” pozostawiając odpowiedni zapas dla przewodu PEN, który 
podłączyć do ostatniej dolnej śruby. Śruby zakonserwować wazeliną techniczną.  
Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów 
osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia 
drzewa, w innym przypadku stosować metodę „przecisku” lub „przewiertu”. Kable 
zasilające należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych 
minimalnych odcinków do przyłączenia latarni. 
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4m. 
Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane 
przez producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu 
kablowego był nie mniejszy niż 0,5m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, 
aby po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1m) oraz średnicy kabla, odległość górnej 
powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż:  
- 0,7m dla kabli układanych poza chodnikiem,  
- 0,5m dla kabli układanych pod chodnikami. 
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej 
średnicy zewnętrznej dla kabli wielożyłowych typu YAKXS. Kabla nie należy układać, 
jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż –50 C (kable typu YAKXS). 
Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. 
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie 
piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości min. 0,1m, następnie 
kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości min. 0,1m. Pozostałą część wykopu 
należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami 
o grubości 0,20m do uzyskania współczynnika Is ≥ 0,97. Zasypkę wykopu kablowego 
wykonać zgodnie z PN-S-02205, a zagęszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. 
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% 
długości wykopu. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych 
oznaczników nakładanych na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa 
sztucznego (grubość minimalna 0,5mm, szerokość wystarczająca do przykrycia 
wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi nad kablem w kolorze 
niebieskim. 
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 
- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 
- prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla,  
- wykonanie podsypki i zasypki kabla, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu. 
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Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 
- sprawdzić trasy linii kablowej, 
- sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz, 
- pomierzyć rezystancję izolacji kabla, 
- pomierzyć wartość oporności uziemień, 
- dokonać obchodu trasy linii, 
- sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami, 
- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń, 
- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją. 
Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy N SEP-E-004 
wydanie II 2014 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”. 
 

4.1.5. Konstrukcje wsporcze. 
 

Projektowane oświetlenie ul. Kazimierskiej, Nowej Kazimierskiej oraz przejść dla 
pieszych należy wykonać z zastosowaniem stalowych, ocynkowanych słupów 
wysięgnikowych dla II-strefy wiatrowej, malowanych fabrycznie proszkowo na kolor 
RAL9006, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Oprawy oświetleniowe 
zamontować na wysięgnikach stalowych ocynkowanych, wysięg ramienia L=0,5m-1,5m, 
kąt nachylenia oprawy 0°-5°, wysokość zawieszenia oprawy h=5m-10m. Szczegóły 
montażowe zostaną określone na etapie projektu wykonawczego, wraz z wynikami 
obliczeń fotometrycznych. 
Dla słupa stalowego zastosowano fundament żelbetowy zakończony marką stalową 
z systemem mocowania podstawy słupa oraz elementami mocującymi zawias. 
Fundament wyposażony jest w 4 kotwy M20, służące do mocowania podstawy stopy 
masztów oraz innych konstrukcji. Fundamenty o wymiarach 1500mmx300mmx300mm.  
Wokół fundamentu latarni wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 
0,2m do uzyskania współczynnika Is ≥ 0,97. Zasypkę wykopu wykonać zgodnie 
z PN-S-02205, a zagęszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. 
Wszystkie słupy zlokalizowane u podnóża skarpy zabezpieczyć przed osuwaniem się 
ziemi na długości 1,5m np. płytami chodnikowymi. W przypadku usytuowania słupów 
na szczycie skarpy powiększyć skarpę wokół wszystkich fundamentów słupów poprzez 
usypanie wokół fundamentów pasa ziemi o szerokości 0,5m i zagęścić w celu  
zabezpieczenia przed osunięciem się skarpy z pielęgnacją zieleni do czasu jej 
umocnienia.  
Do oświetlenia ulicznego zastosowano słupy stalowe, fabrycznie ocynkowane ogniowo, 
z blachy o grubości 4mm, spawane spawem wzdłużnym niewidocznym. Dobrano słupy 
z wysięgnikami jednoramiennymi o długości ramienia L=0,5m-1,5m, 
kąt nachylenia oprawy 0°-5°, wysokość zawieszenia oprawy h=6m-10m. 
Przez wysokość słupa należy rozumieć wysokość na jakiej zostanie zamontowana 
oprawa, zgodnie z danymi producenta słupów. Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne 
słupów i fundamentów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta słupów i Właściciela 
oświetlenia (cały fundament oraz trzony słupów do wysokości min. 0,3m pomalować 
abizolem lub inną masą bitumiczną zapewniającą ochronę antykorozyjną oraz ochronę 
na odchody zwierząt). Fundamenty pod słupy należy zabezpieczyć przed wpływem 
środowiska abizolem lub inną masą bitumiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W słupach, gdzie następuje podział sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli 
zastosować tabliczki podziałowe z mostkami.  
W słupach przelotowych zastosować tabliczki słupowe typu „choinka”.  
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W każdym słupie wykonać połączenie przewodem typu LgY16mm2 pomiędzy zaciskiem 
konstrukcji stalowej słupa, a zaciskiem PEN na tabliczce słupowej. W każdym słupie 
wykonać połączenie pomiędzy zaciskiem PEN na tabliczce słupowej i bednarką 
FeZn 25x4, która prowadzona jest wraz z kablem zasilającym oświetlenie uliczne. 
Słupy ustawiać pod kątem 45˚ do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obsługi wnęki 
słupowej lub w przypadku usytuowania tych słupów przy ogrodzeniu w linii równoległej 
do chodnika w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Zastosowano słupy 
o minimalnych wymiarach wnęki słupowej 100mmx300mm. Zamknięcie pokryw wnęk 
słupowych śrubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywę wnęki słupa 
lub zastosować tuleję osłonową główki śruby. 
Lokalizację słupów oświetleniowych przewidziano w sposób nie kolidujący z koronami 
drzew, przy uwzględnieniu powiększania się koron wraz z wiekiem drzewa.  
W miejscach gdzie słupy oświetleniowe zbliżają się do projektowanej kanalizacji 
(deszczowej lub sanitarnej) fundamenty słupów oświetleniowych montować tak, aby 
zachowane były odległości normatywne od kanalizacji oraz pozostałego uzbrojenia. 
Każdy ze słupów oświetleniowych wyposażać w trwałą numerację wykonaną metodą 
malowania czarnymi literami o wysokości 5cm, grubości 5mm. 
 

4.1.6. Oprawy i źródła światła. 
 

Oprawa drogowa LED oraz oprawa na przejścia dla pieszych i rowerzystów musi 
posiadać parametry nie gorsze niż: 
Klosz płaski szklany o IK min. 09, możliwość montażu bezpośrednio na słupie 
i na wysięgniku, średnica montażu 60mm, regulacja kąta nachylenia oprawy 
5, 10, 15 stopni, uchwyt w kolorze oprawy lakierowany z odlewu aluminium, 
temperatura barwowa światła ciepła, możliwość wymiany poszczególnych paneli 
świecących LED, obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego 
zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez dodatkowych radiatorów, żeber, wnęk, 
całkowicie gładka lakierowana górna pokrywa tak aby minimalizowała możliwość 
przywierania i gromadzenia się brudu, dostęp do oprawy beznarzędziowy jednym 
zamkiem, statecznik z funkcją stałego strumienia w czasie oraz redukcją mocy, 
statecznik DALI. Stopień ochrony min. IP66 dla całej oprawy, II klasa ochronności 
elektrycznej, oprawa musi posiadać zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV i 
posiadać certyfikat CE i ENEC, moc oprawy nie większa niż w projekcie. 
 

4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oświetleniowych. 
 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej 
zainstalowanej we wnęce słupa oświetleniowego. Każdą oprawę zabezpieczyć 
indywidualnie wkładką topikową Bi-Wts 6A. 
 

4.1.8. Powiązanie projektowanego oświetlenia z istniejącym oświetleniem w 
rejonie ul. Północnej. 

 
Projektowane oświetlenie ul. Kazimierskiej należy powiązać z istniejącym 

oświetleniem (w miejscu skrzyżowania z ul. Północnej) będącej własnością Energa 
Oświetlenie Sp. z o.o. W tym celu należy wprowadzić kabel do istniejącej tabliczki 
słupowej słupa nr 29/2.  
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4.2. Ochrona od porażeń. 
 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 w urządzeniach elektrycznych do 1kV ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim realizuje się poprzez izolowanie części czynnych 
będących pod napięciem. Ochronę przed dotykiem pośrednim realizuje się przez 
zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym TN-C-S. 
Każdy słup oświetleniowy należy uziemić. W projektowanych instalacjach zastosowano 
układ TN-S (oddzielne przewód neutralny „N” i przewód ochronny „PE”). W związku z 
tym należy przyłączyć do żyły PE metalowe obudowy urządzeń elektrycznych. Należy 
przestrzegać zasady, aby żyła PE miała barwę żółto-zieloną i nie posiadała przerw.  
 

5. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 

Poniżej przedstawiono zestawienie podstawowych materiałów niezbędnych do 
realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie materiały oraz urządzenia powinny posiadać 
aktualne, wymagane przepisami certyfikaty, dopuszczenia oraz ocenę zgodności.  

 

Wykaz podstawowych materiałów 
L.p. Materiał Jedn. Ilość 

1 Szafka oświetleniowa wraz z wyposażeniem kpl. 2 
2 Fundament betonowy szafki oświetleniowej szt. 2 
2 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 2115 
3 Kabel elektroenergetyczny YKSY 3x1,5 m 100 
4 Kabel elektroenergetyczny YDYżo 3x1,5 m 500 
5 Bednarka FeZn 25x4 m 2115 
6 Słup stalowy ocynkowany wysięgnikowy H=9m; W=1,5m; α=0˚ kpl. 6 
6 Słup stalowy ocynkowany wysięgnikowy H=9m; W=1,5m; α=10˚ kpl. 41 
7 Słup stalowy ocynkowany H=6m kpl. 14 
8 Fundament do słupa stalowego H=9m 1500x300x300 szt. 47 
9 Fundament do słupa stalowego H=6m 1200x200x200  szt. 14 

10 Oprawa ośw. uliczna ze źródłem światła LED o mocy 116W szt. 4 
10 Oprawa ośw. uliczna ze źródłem światła LED o mocy 104W szt. 41 
10 Oprawa ośw. uliczna ze źródłem światła LED o mocy 73W szt. 2 
11 Oprawa ośw. dedykowana dla PDP ze źródłem światła LED 

o mocy 56W; optyka prawa 
szt. 14 

12 Rura ochronna Ø110 m 417 
13 Uziemienie prętowe 2P8 kpl. 10 

 
6. Uwagi końcowe. 

 
Roboty związane z budową oświetlenia może wykonywać jedynie wykonawca 

branży elektrycznej posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu i budowie urządzeń 
elektroenergetycznych. 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne. 
Przed przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane instytucje oraz 
gestorów celem uzyskania zgody na prace oraz wyznaczenia nadzoru technicznego. 
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje 
zgodności itp. 
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Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem 
inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych – 
tom V, Instalacje elektryczne itp.). 

 
Opracował  

mgr inż. Paweł Chamski 
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II    OBLICZENIATECHNICZNE 

1. Ochrona od porażeń 

Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przedstawiono w poniższych tabelach. 
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2. Spadek napięcia 

Obliczony spadek napięcia od miejsca przyłączenia, czyli szafki pomiarowej 

do najdalszej oprawy na słupie nr SO-NK/28/2 dla szafki SO-NK „Nowa Kazimierska” 

wynosi 1,39%.  

Obliczony spadek napięcia od miejsca przyłączenia, czyli szafki pomiarowej 

do najdalszej oprawy na słupie nr SO-K/16/1 dla szafki SO-K „Kazimierska” 

wynosi 0,46%. 

Wyliczone spadki napięć są mniejsze od dopuszczalnych.  

W obliczeniach przyjęto, że spadek napięcia w sieci elektroenergetycznej do miejsca 

przyłączenia nie przekracza dopuszczalnej wartości. 

3. Parametry oświetleniowe 

Obliczenia parametrów świetlnych wykonano przy pomocy programu DIALux. 
Wyniki przedstawiono poniżej. 
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III   WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

L.p. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

zał. 
Charakter i numer dokumentu 

1. 
Urząd Miasta Rumi 
Wydział Inżynierii Miejskiej 
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 

1 
Warunki techniczne do projektowania oświetlenia 
nr IM.7011.1.13.2017 z dnia 05.07.2017r. 

2. 
ENERGA Operator S.A.  
Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

2 
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
Energa-Operator SA nr P/17/042824 z dnia 06.09.2017r. 

3. 
ENERGA Operator S.A.  
Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

3 
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
Energa-Operator SA nr P/17/042828 z dnia 06.09.2017r. 

4. 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.  
ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot 

4 Uzgodnienie nr 7901/UK-AK/2017 z dnia 02.11.2017r. 

5. 
Urząd Miasta Rumi 
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 

5 Uzgodnienie nr IM.6872.2.87.2017 z dnia 20.11.2017r. 

6. 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 

5 
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie 
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu nr GD.6630.2038.2017 z dnia 28.12.2017r. 
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