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Tabela przedmiaru robót
Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi.

Nr Specyfikacja 

techniczna

Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa

Wartość

M-01.00.00. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M-01.01.00. 1.1 Odtworzenie punktów w terenie

M-01.01.02. 1.1.1 Wytyczenie obiektów inżynierskich

1 Wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów inżynierskich w terenie płaskim oraz ich punktów 

wysokościowych i ich zabezpieczenie

kpl 1,00

M-01.01.03. 1.1.2 Rozbiórka obiektów inżynierskich

2 Rozebranie przepustów ø500 na rowie melioracyjnym i pod jezdnią m 90,00

 
pod jezdnią skrzydłami w km 0+016,00 ul. Kazimierskiej    10,0 = 10,00

w km 0+050,60 ul. Kazimierskiej    9,0 = 9,00

w km 0+059,40 ul. Kazimierskiej    10,0 = 10,00

w km 0+258,30 ul. Kazimierskiej    7,0 = 7,00

w km 0+282,80 ul. Kazimierskiej    10,0 = 10,00

w km 0+402,90 ul. Kazimierskiej    8,0 = 8,00

w km 0+453,90 ul. Kazimierskiej    12,0 = 12,00

w km 0+073,70 ul. Nowej Kazimierskiej    12,0 = 12,00

w km 0+243,30 ul. Nowej Kazimierskiej    12,0 = 12,00

3 Rozebranie przepustu 2,0x2,0m pod jezdnią wraz z wywozem na legalne składowisko odpadów m³ 55,00

 
skrzydłami w km 0+342,30 ul. Kazimierskiej    55,0 = 55,00

4 Rozebranie balustrady wraz z wywozem na legalne składowisko odpadów m 30,00

 
16,0+14,0 = 30,00

M-11.00.00. 2 FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.00. 2.1 Roboty ziemne pod fundamenty

M-11.01.01. 2.1.1 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym

5 Wykonanie wykopów wraz z odwiezienieu urobku na wysypisko i utylizacją m³ 974,40

 
Przepust    30,0*32,48 = 974,40

M-11.01.04. 2.1.2 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

6 Zakup i dowóz gruntu piaszczystego wraz z zasypaniem wykopów i zagęszczeniem m³ 693,00

 
Przepust    974,4 = 974,40

Przepust    -9,38*30 = -281,40

7 Wykonanie wymiany gruntu na pospółkę lub żwir i dogęszczony do Is=0,98 m³ 35,40

 
Przepust    1,18*30,0 = 35,40

M-12.00.00. 3 ZBROJENIE

M-12.01.00. 3.1 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne

M.12.01.05. 3.1.1 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N

8 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN kg 3.253,30

 
ø10    1020,1 = 1.020,10

ø12    1405,3 = 1.405,30

ø16    827,9 = 827,90

M-13.00.00. 4 BETON

M-13.01.00. 4.1 Beton konstrukcyjny- wymagania ogólne

M.13.01.01. 4.1.1 Beton konstrukcyjny

9 Beton przepustu w deskowaniu z betonu 30/37 m³ 37,71

 
czołowa ścianka wlotowa    0,35*2,60 = 0,91

skrzydełka ścianka wlotowa    7,58*0,30*2 = 4,55

denna ścianka wlotowa    7,54*0,30 = 2,26

czołowa ścianka wylotowa    0,35*2,46 = 0,86

skrzydełka ścianka wylotowa    18,66*0,30+15,13*0,30+1,04*4,0 = 14,30

denna ścianka wylotowa    29,12*0,30 = 8,74

płyta zespalające    0,29*21,00 = 6,09

10 Beton płyt przejściowych w deskowaniu z betonu 25/30 m³ 13,68

 
płyta przejściowa    0,72*9,5*2 = 13,68
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Tabela przedmiaru robót
Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi.

Nr Specyfikacja 

techniczna

Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa

Wartość

M.13.04.00. 4.2 Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M.13.04.01. 4.2.1 Beton podkładowy i ochronny

11 Beton podkładowy pod przepust m3 10,200

 
przepust    0,34*30,0 = 10,200

12 Beton ochronny zbrojony siatkami płyty przejściowe m3 2,520

 
przepust    0,12*21,0 = 2,520

M.13.05.00. 4.3 Prefabrykaty betonowe

M.13.05.04. 4.3.1 Przepusty skrzynkowe

13 Wykonanie przepustu dwudzielnego z elementów prefabrykowanych m 21,00

M-15.00.00. 5 IZOLACJE

M-15.01.00. 5.1 Izolacja cienka

M-15.01.02. 5.1.1 Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych

14 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu zasypywanego izolacją  powłokową wraz z 

oczyszczeniem powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia

m2 263,905

 
przepust    7,96*21,0 = 167,160

przepust    3,40*(4,8+4,2+3,7) = 43,180

przepust    1,42*2,47*2 = 7,015

przepust    8,45*2 = 16,900

przepust    5,8+7,44+16,41 = 29,650

M-15.03.00. 5.2 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

M-15.03.01. 5.2.1 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

15 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu odsłonietego środkami do powierzchniowej ochrony betonu 

wraz z oczyszczeniem powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia

m2 50,195

 
przepust    3,40*(4,8+4,2+3,7) = 43,180

przepust    1,42*2,47*2 = 7,015

M-15.02.00. 7.2 Izolacja gruba

M-15.02.03. 7.2.1 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

16 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na przepuście oraz płytach przejściowych m2 63,470

 
przepust    2,57*21,00 = 53,970

płyty przejściowe    0,50*9,5*2 = 9,500

M.19.00.00. 6 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M.19.01.04. 6.1 Balustrady

17 Wytwór i montaż balustrad, h=1,1m (wraz z kotwami), zabezpieczonych antykorozyjnie przez 

cynkowanie ogniowe

m 23,54

 
15,24+8,30 = 23,54

M.20.00.00. 7 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00. 7.1 Roboty różne

M.20.01.12 7.1.1 Przepusty stalowe

18 Wykonanie przepustu P5 ø1000 z rur stalowych karbowanych m 20,10

19 Wykonanie przepustu P6 ø1000 z rur stalowych karbowanych m 10,40

20 Wykonanie przepustu P7 ø1000 z rur stalowych karbowanych m 20,75

21 Wykonanie przepustu P8 ø1000 z rur stalowych karbowanych m 9,00

22 Wykonanie przepustu P9 ø1000 z rur stalowych karbowanych m 10,00

23 Wykonanie przepustu P10 ø500 z rur stalowych karbowanych m 9,00

24 Wykonanie przepustu P11 ø500 z rur stalowych karbowanych m 9,00

25 Wykonanie przepustu P12 ø500 z rur stalowych karbowanych m 9,00

26 Wykonanie przepustu P13 ø500 z rur stalowych karbowanych m 9,00

27 Wykonanie przepustu P14 ø500 z rur stalowych karbowanych m 9,00

28 Wykonanie przepustu P15 ø500 z rur stalowych karbowanych m 9,00

M.20.02.00. 7.2 Roboty dodatkowe

M.20.02.06. 7.2.1 Dokumentacja powykonawcza

29 Wykonanie dokumentacji powykonawczej ryczałt 0,00

M.20.03.00. 7.3 Umocnienia koryt i skarp
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M.20.03.01. 7.3.1 Umocnienie narzutem kamiennym

30 Wykonanie umocnienia skarp i wlotów materacami kamiennymi m² 50,73

 
przepust    5,41+6,32+7,91+19,72+11,37 = 50,73

31 Paliki ø100mm , L=2,0m w rozstawie co 0,5m m 13,83

 
13,83 = 13,83

M.20.04.00. 7.4 Wzmocnienie podłoża

M.20.04.01. 7.4.1 Georuszt trójosiowy

32 Ułożenie georusztu trójosiwego m² 136,50

 
4,55*30,0 = 136,50

M.20.04.03. 7.4.2 Materac z kruszywa łamanego

33 Wykonanie materac z kruszywa łamanego gr. 30cm m² 77,70

 
21,0*3,7 = 77,70


